



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Ata de Reabertura de Sessão
da Tomada de Preços 001-2020**

Processo Administrativo nº:007/0032/2019

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2020, as 09:00hs, a Presidente da Comissão de licitação e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 0320/2020, de 03 de fevereiro de 2020, **bem como o Sr. Sérgio Bezerra De Sant'Anna, engenheiro responsável da Câmara Municipal de Aracaju**, reuniram-se na sala de reunião da Câmara Municipal de Aracaju, situada à Rua Itabaiana, nº 174 – Bairro Centro- Aracaju – Sergipe, para reabertura da sessão pública da **Tomada de Preços 001/2020**, que tem por objeto a **Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma no Prédio Principal (SEDE), Arquivo da Câmara Municipal de Aracaju e Anexo Administrativo, situados na Praça Olímpio Campos, 74 – Centro – Aracaju/SE, Rua Itabaiana, 164 – Centro – Aracaju/SE e Rua Itabaiana, 174 – Centro – Aracaju/SE, respectivamente, em conformidade com o Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de BDI, Planilha de Encargos Sociais, Memorial Descritivo e demais anexos que fazem parte integrante do edital**, estiveram presentes as empresas: **CONSTRUTORA FCK LTDA, TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA, SOTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, HD – PROJETOS E EMPREENDIMENTOD LTDA-EPP, a empresa GP ENGENHARIA LTDA**, esteve ausente. Aberta a sessão publica a Presidente da Comissão de Licitação apresentou o relatório de análise técnica onde verificou-se que a Empresa HD – PROJETOS E EMPREENDIMENTOD LTDA-EPP não atendeu ao item 5.3 do Edital, estando ausentes elementos exigidos no Edital, sendo **INABILITADA** do certame, foram **HABILITADAS** as Empresas: **CONSTRUTORA FCK LTDA, TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA, SOTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, e GP ENGENHARIA LTDA**, após análise dos relatório, todos os licitantes concordaram com o conteúdo do documento, ato continuo a Presidente passou todos os documentos habilitatorios para que todas as empresas presentes fizessem a análise, concluída a mesma não houve nenhuma consideração por parte dos licitantes, **NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO**, ultrapassada a fase de habilitação a Presidente da CPL passa a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, o envelope contendo a proposta de preços da Empresa **HD – PROJETOS E EMPREENDIMENTOD LTDA-EPP** foi devolvido, a empresa tendo sido inabilitada se retirou da sessão, os demais envelopes foram abertos, a Presidente da CPL informa aos presentes que será feita a ordem classificatória e em seguida será dado vistas a todos e a sessão será suspensa para análise das referidas propostas pela Comissão de Licitação e pelo engenheiro Sr. Sérgio Bezerra De Sant'Anna, a reabertura da sessão para divulgação do resultado final, fica desde já agendada para o dia 10/02/2020 as 9:00hs, no mesmo local. Ato continuo a Presidente da CPL registra a ordem classificatório: A Empresa **TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentou o valor total de R\$ 1.209.734,38 (hum milhão, duzentos e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), a Empresa **SOTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, apresentou o valor total de R\$ 1.248.002,68, (hum milhão, duzentos e quarenta e oito mil, dois reais e sessenta e oito centavos), a Empresa **CONSTRUTORA FCK LTDA**, apresentou o valor total de R\$ 1.448.606,65 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), a Empresa **GP ENGENHARIA LTDA**, apresentou o valor total de R\$ 1.585.268,21 (hum milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). Nada mais a declarar a Presidente da CPL suspende a sessão , subscrevendo a presente ata que segue assinada por todos os presentes.//

Aracaju, 05 de fevereiro de 2020.

**Sonia Regina de Oliveira
Pregoeira**

Eng. Responsável:

SR. SÉRGIO BEZERRA DE SANT'ANNA

EQUIPE DE APOIO:

JOCKSAN PEREIRA MOURA

JOSÉ ELIAS DOS SANTOS

PROPONENTES:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Ata de Reabertura de Sessão
da Tomada de Preços 001-2020
Processo Administrativo nº:007/0032/2019

CONSTRUTORA FCK LTDA

TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA

SOTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

HD – PROJETOS E EMPREENDIMENTOD LTDA-EPP